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THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JPT PLUS 

(sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”) 

Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng    

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-TTYT ngày 16/07/2026 của Trung tâm Y tế 

Tủa Chùa (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu Mua sắm xe ô tô cứu thương cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa, 

Chủ đầu tư thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực 

hiện gói thầu Mua sắm xe ô tô cứu thương cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa với giá 

hợp đồng là 1.186.250.000 đồng với thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau: 

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử:  

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: 10h00 ngày 20/07/2026;  

- Địa chỉ phương tiện điện tử:  Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Links: 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/) 

- Việc ký biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có) thực hiện trên Hệ thống 

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: 10h00 ngày 20/07/2026 tại địa điểm: Trung 

tâm Y tế Tủa Chùa - Bản Mường Báng, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.  

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu 

số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền 35.587.500 đồng và thời gian hiệu lực:  Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi 

toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu 

chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 

nhận được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối 

hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực 

hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 
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Nếu đến ngày 24 tháng 07 năm 2026 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực 

hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà 

thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

 
Nơi nhận: 

- Nhà thầu trúng thầu; 

- Đăng tải trên Wesite của TTYT; 

- Lưu VT. 
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